


Präsentation 14.08.2017


Neubau des TWIN Hallenbades in Bad Neuenahr-Ahrweiler Entwurfsplanung






- 1 PROJEKTKONZEPT
- 2 KONZEPT IDEE
- 3 WEG DES BADEGASTES
- 4 GEBÄUDEHÜLLE
- 5 FOYER
- 6 UMKLEIDE
- 7 VORREINIGUNG
- 8 BADEHALLE
- 9 KINDERPLANSCHBECKEN

LUFTBILD BESTAND UND UMGEBUNG – Google Maps







Grundriss ERDGESCHOSS Entwurfsplanung




Grundriss KELLERGESCHOSS Entwurfsplanung




Grundriss OBERGESCHOSS Entwurfsplanung




Grundriss ANSICHTEN Entwurfsplanung







Grundriss ANSICHTEN N+ O Entwurfsplanung






Grundriss SCHNITTE Entwurfsplanung










MATERIALBEMUSTERUNG KONZEPT - IDEE



LEITMOTIV




LIEGENSCHAFT
"Am Gartenschwimmbad"

Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler "Das blühende Leben" ...

...so natürlich und farbenfroh wie ein Blumenbeet im Garten!

Die schöne Landschaft des Ahrtals ist ein beliebtes Ausflugziel für Freizeit und Sport





Außengelände TWIN grenzt direkt an das Plangebiet der Landesgartenschau an und ist potentielle Entwicklungsfläche

LEITMOTIV








Gebäudehülle



Erdfarbene Töne - in allen Bereichen



MATERIALBEMUSTERUNG WEG DES BADEGASTES




FOYER – Eingang




FOYER – Eingang




FOYER – Kasse




FOYER – Kasse



FOYER – Ausgang Freibad




FOYER – Ausgang Freibad – Automaten




FOYER – Bildwand Kiosk - Fotowettbewerb

Ausschreibung eines Fotowettbewerbs mit Thema "Blume"







Farbe gem. Caparol 3D barolo 65






MATERIALBEMUSTERUNG UMKLEIDE





UMKLEIDE – Fönbereich



UMKLEIDE – Idee und Inspiration




Schritt 1: Vorbild aus Natur

UMKLEIDE – Idee und Inspiration




Schritt 2: Übertragen der Farben digital

UMKLEIDE – Idee und Inspiration




Schritt 3: Übertragen der Farben auf die Schrankeinbauten



UMKLEIDE – Vogelperspektive



UMKLEIDE – Perspektiven - Material



An den Kopfenden der Schrankreihen hilft eine bildliche Orientierung mit Blumendarstellungen. Hier kann eine Beteiligung der Bürger über einen Fotowettbewerb angeregt werden.

Alternativ kann eine einfache Nummerierung vorgenommen werden

























































MATERIALBEMUSTERUNG VORREINIGUNG




Vorreinigung – Grundriss und Inspiration






MATERIALBEMUSTERUNG BADEHALLE



Badehalle – Skizzen



Raumperspektiven



Badehalle – Skizzen




Variante 3


Badehalle – Fotobeispiele Holzverkleidung



Badehalle – Fotobeispiele Decke aus Glasmineralfaser Akustikplatten




Badehalle – Fotobeispiele Decke Akustik-Lamellendecke




Lamellen können den fließenden Verlauf der Fassade auch im Deckenverlauf abbilden! Ein Akustikvlies bringt den notwendigen Schallschutz.





Badehalle – Hubboden



Beispiel Hubboden von KBE

Leichtbauweise Verbundkonstruktion aus glasvaserverstärktem Polyester und Edelstahl Weiß mit schwarzer Bahnmarkierung





Badehalle - Sprunganlage



Entscheidung:

Sprunganlage der Firma ROIGK aus Edelstahl im Farbton RAL 7035 lichtgrau beschichtet

Entscheidung:

Beispiel für Startblock Standard

Entscheidung:


Beispiel für Startblock Fina Wettkampfstartsockel









MATERIALBEMUSTERUNG KINDERPLANSCHBECKEN




Kinderplanschbecken - Grundriss



Kinderplanschbecken – Perspektive Farbgestaltung



Kinderplanschbecken - Grundriss



Kinder planschbecken-Beckenfliesen



Agrob Buchtal Serie "chroma non slip"








Kinderplanschbecken – Materialien









GEBÄUDEHÜLLE – Alu-Glasfassade - Material






Attika	Aluverbundblech	anthrazit
Fassade	Aluminiumprofile Einspannrahmen Fenster, Türen	RAL 7035 lichtgrau RAL 1018 zinkgelb
Glas	Wärmeschutzglas Sonnenschutzglas	RAL 7035 lichtgrau RAL 1018 zinkgelb





GEBÄUDEHÜLLE – Material





GEBÄUDEHÜLLE – Dach- Material








Dach

Aluminiumblech Stehfalz-Profiltafeln Breite ca. 43 cm RAL 9006




GEBÄUDEHÜLLE – Fotos - Fassaden - Material



MANAGEMENT STATES SOME THE STATES	\$15.0E\$(018)	
	Material	Farbe
Wand	Wärmedämmverbundsteine	
Putz	mineralisches Putzsystem Korn 10 mm Korn 20 mm	lichtgrau mittelgrau
Fenster	Aluminiumprofile Blendrahmen	RAL 7035 lichtgrau RAL 1018 zinkgelb
Türen	Aluminiumprofile Blendrahmen	RAL 7035 lichtgrau RAL 1018 zinkgelb





	Bemerkung: Die Mehrwertsteuer ist nicht enthalten				
				Fortgeschrieben Koste	enschätzun
	BRI			18.588	
00	Grundstück				
$\overline{}$	Zwischensumme Kostengruppe 100				
	Erschließung				
\dashv	WO COL Alexandra Program Washington ID Fow Wyopportal			40.500	
	KG 221 Abwasseranlagen gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal	12 500		40.500	
	Entwässerungsleitung (SW)	12.500			
	Umverlegung (SW)	17.000 5.500			
	Kanalanschluss (SW)				
\dashv	Regenwasseranlage Kanalanschluss	5.500			
\exists	KG 222 Wasseranlagen gem. Aufstellung TGA				
\dashv	KG 224 Fernwärme gem. Aufstellung TGA			40.000	
	Hausanschluss	30.000			
	Hausübergabestation	10.000			
\dashv	KG 225 Stromversorgung			61.000	
	Kompaktstation	27.000		-	
	Trafo	12.500		+	
	Mittelspannungsanlage	11.000		+	
	Abgang zum Hallenbad	8.000			
	Kabel Trafo/HB	2.500			
\dashv	KG 226 Telekomunikation			2.000	
\neg	10 220 (5.5.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				
\neg	KG - 231 Abwasseranlagen gem. ihf vom 31.05.2017			44.700	

300 Bauwerk			T		ΙΙΙ			
300 Bauwerk		Zwischensumme Kostengruppe 200						244.450
300-1.1 Gerüsbauarbeiten								
1804-12 Rohbausthellen 1824-59 € 300-13 Holbzbar 1818-87 € 300-13 Holbzbar 336.80 € 300-15 Sachedeker und Klempnerarbeiten 378.056 € 300-15 Sachedeker und Klempnerarbeiten 378.056 € 300-16 Metallibausthellen 345.818 € 300-17 Fassendenbekleidung 1816.062 € 300-18 Warmedammverbundsystem 345.818 € 300-17 Fassendenbekleidung 1816.062 € 300-18 Warmedammverbundsystem 368.12 € 300-21 Einstenarbeiten 1905.88 € 300-22 Filesenarbeiten 939.251 € 300-21 Einstenarbeiten 939.516 € 300-23 Filesenarbeiten 939.516 € 300-25 Tockehbau und Akustickarbeiten 935.16 € 300-26 Stahilüren 935.16 € 300-26 Stahilüren 935.16 € 300-26 Stahilüren 935.16 € 300-26 Stahilüren 935.16 € 300-27 Stahilüren 935.16 € 300-28 300-29 Innenputzarbeiten 935.16 € 300-29 Innenputzarbeiten 935.16 € 300-29 Innenputzarbeiten 935.16 € 300-29 Innenputzarbeiten 935.16 € 300-20 300-21 Innenfuren 935.16 € 300-21 Innenfuren 935.16 € 300-21 Innenfuren 935.16 € 300-21 Innenfuren 935.20 € 300-21 935.20 € 300-21 935.20 € 300-21 935.20 € 300-21 935.20 € 300-21 935.20 € 30			 	+			<u> </u>	
190-12 Rohbausrhellen 1824,529 €		'	 	+				
1804-12 Rohbausthellen 1824-59 € 300-13 Holbzbar 1818-87 € 300-13 Holbzbar 336.80 € 300-15 204-64cker und Klempnerarbeiten 378.056 € 300-16 Metallibausthellen 378.056 € 300-16 Metallibausthellen 345.818 € 300-17 Fassendenbelledung 116.062 € 300-18 Wärmedämmverbundsystem 368.12 € 300-17 Fassendenbelledung 116.062 € 300-18 Wärmedämmverbundsystem 368.12 € 300-21 Einsenarbeiten 106.588 € 300-22 Filesenarbeiten 93.95.16 € 300-23 Einsenarbeiten 93.95.16 € 300-23 Einsenarbeiten 93.95.16 € 300-25 Tockenbau und Akustickarbeiten 93.516 € 300-26 Stahilüren 93.516 € 300-27 Stokeserarbeiten 93.516 € 300-28 300-29 Innenputzarbeiten 93.516 € 300-28 300-29 Innenputzarbeiten 93.516 € 300-29 Innenputzarbeiten 93.516 €	300-1.1	Gerüstbauarbeiten		+		112.545 €		
300-1.4 Stabibau 3 680 €	300-1.2			+		1.824.529€		
300-15 Dachdecker und Klempnerarbeiten 378.056 € 300-15 Dachdecker und Klempnerarbeiten 378.056 € 300-16 Metallibauarbeiten 345.818 € 300-17 Fassendenbekiedung 116.082 € 300-18 Warmedammerbundsystem 38.812 € 300-18 Warmedammerbundsystem 38.812 € 300-19 Sammedammerbundsystem 38.812 € 300-10 Sammedammerbundsystem 38.812 € 300-10 Sammedammerbundsystem 38.812 € 300-10 Sammedammerbundsystem 38.812 € 300-12 Estricharbeiten 106.588 € 300-12 Estricharbeiten 93.516 € 300-12 Schlosserarbeiten 93.516 € 300-2.5 Trockenbau und Akustickarbeiten 31.500 € 300-2.7 Schlosserarbeiten 93.516 € 300-2.8 Schlosserarbeiten 93.415 € 300-2.9 Innenputzarbeiten 93.415 € 300-2.10 Anstrcharbeiten 77.3715 € 300-2.11 Innenputzarbeiten 97.3715 € 300-2.11 Innenputzarbeiten 97.3715 € 300-2.12 Innenputzarbeiten 97.3715 € 300-2.13 Umkleiden-Einrichtungen 117.709 € 300-2.14 Bauendreinigung 20.230 € 300-2.15 Schließanlage 50.000 € 300-2.16 Baulicher Brandschutz 50.000 € 300-3.1 Edistanlbecken 56.000 € 300-3.2 Rutsche Innen 86.000 € 4.780.07 4.00 Technische Anlagen 512.400 KG - 400 Technische Anlagen 557.300 KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 56.400 50.000 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 56.000 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 56.000 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 56.000 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 56.000 KG - 450 Schwartstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 56.000 KG - 450 Schwartstrom gem. Kostenschätzung IB								
300-16 Dachdecker und Klempnerarbeiten 345.818 € 300-16 Metallbauarbeiten 116.062 € 300-18 Warmedammverbundsystem 116.062 € 300-18 Warmedammverbundsystem 36.812 € 300-18 Warmedammverbundsystem 106.588 € 300-21 Estimatrbeiten 106.588 € 300-22 Flesenarbeiten 398.251 € 300-25 Torkenbau und Akustickarbeiten 395.16 € 300-26 Stahitüren 31.500 € 300-26 Stahitüren 31.500 € 300-27 Schlosserarbeiten 34.15 € € € € € € € € € €	300-1.4							
300-16 Metallbaurabelten 345.818 €	300-1.5	Dachdecker und Klempnerarbeiten				378.056€		
300-1.7 Fassendenbekleidung 116.062 € 300-1.8	300-1.6	Metallbauarbeiten						
300-2.1 Estricharbeiten 106.588 € 300-2.5 300-2.5 Trockenbau und Akustickarbeiten 39.516 € 300-2.5 300-2.5 300-2.5 31.500 € 300-2.6 31.500 € 300-2.7 31.500 € 300-2.7 31.500 € 300-2.8 31.500 € 300-2.8 31.500 € 300-2.8 30	300-1.7							
300-2.2 Filesenarbeiten 398.251 €								
300-2.5 Trockenbau und Akustickarbeiten 93.516 €								
300-2.6 Stahttüren								
300-2.7 Schlosserarbeiten 39.415 € 300-2.8 Edelstahl - Schwimmbadeinrichtung 63.600 € 300-2.9 Innenputzarbeiten 73.715 € 300-2.10 Anstricharbeiten 77.305 € 300-2.11 Innenturaren 77.305 € 300-2.12 Tischlerarbeiten 77.305 € 300-2.13 Umkleiden-Einrichtungen 53.220 € 300-2.13 Umkleiden-Einrichtungen 117.709 € 300-2.14 Sauendreinigung 20.230 € 300-2.15 Schließanlage 6.000 € 300-2.16 Saulicher Brandschutz 5.000 € 300-3.2 Rutsche Innen 86.000 € 300-3.2								
Solution Schement Schement				T				
300-2.9 Innenputzarbeiten 73.715 €								
300-2.10 Anstricharbeiten 37.924 €								
300-2.11 Innentüren								
300-2.12 Tischlerarbeiten 53.220 €								
300-2.13 Umkleiden-Einrichtungen 300-2.14 Bauendreinigung 300-2.15 Schließanlage 300-2.16 Baulicher Brandschutz 300-3.1 Edelstahlbecken 300-3.2 Rutsche Innen Zwischensumme Kostengruppe 300 4.780.03 400 Technische Anlagen KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 50 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700								
300-2.14 Bauendreinigung 300-2.15 Schließanlage 300-2.16 Baulicher Brandschutz 300-3.1 Edelstahlbecken 300-3.2 Rutsche Innen Zwischensumme Kostengruppe 300 4.780.03 400 Technische Anlagen KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700								
300-2.15 Schließanlage 300-2.16 Baulicher Brandschutz 5.000 € 300-3.1 Edelstahlbecken 540.702 € 300-3.2 Rutsche Innen 86.000 € Zwischensumme Kostengruppe 300 4.780.03 400 Technische Anlagen KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700								
300-2.16 Baulicher Brandschutz 300-3.1 Edelstahlbecken 300-3.2 Rutsche Innen 2wischensumme Kostengruppe 300 400 Technische Anlagen KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700								
300-3.1 Edelstahlbecken 300-3.2 Rutsche Innen 86.000 € Zwischensumme Kostengruppe 300 4.780.03 400 Technische Anlagen KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal								
300-3.2 Rutsche Innen 86.000 € Zwischensumme Kostengruppe 300 400 Technische Anlagen 4.780.03 KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 512.400 KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 159.700 KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem.Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 280.600 KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700								
Zwischensumme Kostengruppe 300								
400 Technische Anlagen 512.400 KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 512.400 KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 159.700 KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 280.600 KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700	300-3.2	Rutsche Innen		<u> </u>		86.000€		
400 Technische Anlagen 512.400 KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 512.400 KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 159.700 KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 280.600 KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700	. '	4						
400 Technische Anlagen 512.400 KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 512.400 KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 159.700 KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 280.600 KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700		4						
400 Technische Anlagen 512.400 KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 512.400 KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 159.700 KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 280.600 KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700	<u> </u>	4						
400 Technische Anlagen 512.400 KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 512.400 KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 159.700 KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 280.600 KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700		<u> </u>						1700.000
KG - 410 Sanitär gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700								4.780.033
KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 440 Starkstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 159.700 557.300 280.600 118.700								
KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 557.300 KG - 440 Starkstrom gem.Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 280.600 KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700								
KG - 440 Starkstrom gem.Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700	. [!	KG - 420 Heizung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal					159.700	
KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700	!	KG - 430 Lüftung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal					557.300	
KG - 450 Schwachstrom gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal 118.700								
							118.700	
ING - 40 I I III/JOUGH LASIGNIIII. ADN		KG - 461 Hubboden Lastenlift, ABK		+			227.000	

	KG - 476 Badewassertechnik gem. Kostenschätzung IB Fey, Wupperta	ıl		658.600	
	KG - 479 Nutzungsspez. Anlagen Kassen, Betreiber			110.000	
	KG - 480 Gebäudeautomation gem. Kostenschätzung IB Fey, Wupper	tal		296.400	
	Zwischensumme Kostengruppe 400				2.920.700
500	Aussenanlagen				
	Budget gem. Schätzung Fortschreibung Büro Greenbox				
				456.570	
	Zwischensumme Kostengruppe 500				456.570
	Ausstattung		 	 	
	Zwischensumme Kostengruppe 600				50.000
	Summe Kostengruppe 200 - 600 (o. MwSt)				8.451.753
	Nebenkosten				
	24 % der Baukosten aus KG 200-600				2.028.421
	Zwischensumme Kostengruppe 700				2.028.421
	Summe Kostengruppe 200 - 700 (o. MwSt)				10.480.174

		Stand 13	.06.2016
	BRI		
100	Grundstück		
	Zwischensumme Kostengruppe 100		
200	Erschließung		
	Gräben Medienerschließung 25 % von 75 T€	18.750	
	Zwischensumme Kostengruppe 200		
300	Bauwerk		
	Freibadgebäude/Außentoiletten Freibad neu		103.00
	Zwischensumme Kostengruppe 300		1
	Technische Anlagen		
	in KG 300 enthalten		
	Zwischensumme Kostengruppe 400		
500	Aussenanlagen		
	KG 542 Wasseranlagen gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal	51.500	
	KG 544 Wärmeversorung gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal	57.200	
	KG 548 Starkstromanlagen gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal	24.800	
	KG 547 Fernmelde gem. Kostenschätzung IB Fey, Wuppertal	18.600	
	Zwischensumme Kostengruppe 500		1
600	Ausstattung		
	Zwischensumme Kostengruppe 600		
	Summe Kostengruppe 200 - 600 (o. MwSt)		2
700	Nebenkosten		



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

